URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 02.03.2017 r.

WZP.271.4.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.03.2017 r, o godz. 11:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6 w pok. nr 13 (sala konferencyjna, II piętro) odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach przy ul. Błońskiej 62 na dz. nr ew. 196/3 i 194/13 obr Bieniewice 0004

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę **4.500.000,00 zł**.

Wykaz ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	cena ofertowa brutto - waga 60 %	okres udzielonej gwarancji - waga 40 %
1	**Art Global Sp. z o.o.** ul. Zwoleńska 60D 04-765 Warszawa	**4.026.756,58 zł**	**60 miesięcy**
2	**Zakład Remontowo-Budowlany „ELLA" Bronisław Gawrylczyk** ul. Wróblewskiego 4 96-500 Sochaczew	**3.442.919,49 zł**	**60 miesięcy**
3	**Zakład Remontowo-Budowlany „RENOMAX" Leszek Sawicki** ul. Orłowska 3 lok. 7 03-571 Warszawa	**3.450.783,27 zł**	**60 miesięcy**
4	**Konsorcjum firm:** **„Mat-Bud" Sebastian Matuszak** ul. Orla 13 63-720 Koźmin Wielkopolski **Zakład Ogólnobudowlany Henryk Matuszak** ul. Orla 13 63-720 Koźmin Wielkopolski	**3.665.400,00 zł**	**60 miesięcy**

5	**„EURODOM" Jarosław Dąbkowski** Tłuchówek 44 87-605 Tłuchowo	**4.288.000,00 zł**	**60 miesięcy**
6	**P.P.U.H "OKNO-BUD"** **Krzysztof Białobrzeski** ul. Trojanowska 63 96-500 Sochaczew	**2.724.450,00 zł**	**60 miesięcy**
7	**„MAGBUD"** **Roboty Ogólnobudowlane** **Magdalena Zielezińska** ul. Purzyckiego 21 05-870 Błonie-Bieniewice	**4.120.500,00 zł**	**60 miesięcy**

Termin wykonania zamówienia:

1. **od dnia 23 czerwca 2017 r.** - rozpoczęcie realizacji robót budowlanych m.in wprowadzenie na budowę,
2. terminy zakończenia robót:

2.1. **od dnia 01 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.** - rozbiórka starego budynku wraz z połączeniem (udrożnieniem) wszelkich mediów w celu pełnego funkcjonowania szkoły i przedszkola,

2.2. **do dnia 31 sierpnia 2017 r.** - stan surowy – dostosować do pełnego funkcjonowania przedszkola (łazienka, bieg schodowy) i szkoły (media, oddzielne wejście), dojście do biblioteki,

2.3. **do dnia 30 listopada 2017 r.** - wykonanie dachu i zamknięcie stanu surowego,

2.4. **do dnia 30 maja 2018 r.** - zakończenie prac wewnętrznych,

2.5. **do dnia 30 czerwca 2018 r.** - zakończenie prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

2.6. **do dnia 30 lipca 2018 r.** - wyposażenie (wraz przekazaniem obiektu).

Warunki płatności: Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego dla rozliczeń częściowych i dla rozliczenia końcowego. *Zgodnie z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik 5 do SIWZ.*

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Iwona Kopczyńska